

Số: 151 /TM-TTYT
Về việc báo giá mua sắm vật tư, thiết bị
thay thế đường dây lưới điện tại
Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên
năm 2025

Tiên Yên, ngày 03 tháng 02 năm 2025

THƯ MỜI

Kính gửi: Các Công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo dịch vụ mua sắm vật tư, thiết bị thay thế đường dây lưới điện tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên năm 2025.

I. Thông tin yêu cầu đơn vị báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, địa chỉ: Phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.
- Thông tin liên hệ người tiếp nhận báo giá
Ths. Bế Thị Nhung, sđt: 0944329094, Email: beenhungbvty@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá
 - Nhận trực tiếp tại phòng văn thư - Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, địa chỉ: Phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.
 - Nhận qua Email: banmuasamttyty@gmail.com, file mềm và bản scan.
- Thời hạn nhận báo giá: Từ ngày 03/02/2025 đến hết ngày 07/02/2025.
- Thời hạn hiệu lực của báo giá: 90 ngày, kể từ ngày 07/02/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Dịch vụ mua sắm vật tư, thiết bị thay thế đường dây lưới điện tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên năm 2025.
- Địa điểm cung cấp dịch vụ: Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, địa chỉ: Phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý I/2025.
- Hồ sơ báo giá bao gồm:
 - Báo giá dịch vụ mua sắm vật tư, thiết bị thay thế đường dây lưới điện tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên năm 2025 (theo phụ lục đính kèm).

Lưu ý: Giá nhà thầu cung cấp phải bao gồm thuế và tất cả các chi phí kèm theo.

- Hồ sơ năng lực của Công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng DS-TTGDSK (đăng tải lên trang web của đơn vị);
- Lưu: VT, BMS.

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Thế

Phụ lục

(Kèm theo Thư mời số: 151/TM-TTYT ngày 03/02/2025)

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
I	Phần TBA		
1	Tủ RMU 24kV-630A	Tủ	01
2	Chống sét 22kV	Bộ	01
3	Đầu cốt SYG 70mm	Cái	06
4	Đầu cốt đồng M70mm	Cái	09
II	Đường dây		
1	Chống sét 24kV phía đường dây	Bộ	01
2	Sứ đứng VHD 24kV và ti sứ	Quả	09
3	Sứ chuỗi silicon 24kV – 100kN cùng phụ kiện	Chuỗi	03
III	Thí nghiệm – Nghiệm thu		
1	Thí nghiệm tủ RMU 24kV-630A và thí nghiệm MBA khi chuyển nấc lên 22kV	Trọn công trình	01
2	Nghiệm thu công trình	Hợp đồng	01